

SZERZŐDÉS - HÍD ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSÉRE

amely létrejött

név: **Felsőpetény Község Önkormányzata**
lakcím: 2611 Felsőpetény, Rákóczi u. 11.
adószám: 15451488-2-12
képviseli: Laczkovszki Zsolt polgármester

(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről, az

cégnév: **Makiszerk Kft.**
székhelye: 2610 Ósagárd, Rákóczi u. 36.
cégjegyzék száma: 12 09 007009
adóigazgatási száma: 22981705-2-12
forintszámla száma: 11742094-26991483
képviseli: Makrai Tamás
(a továbbiakban: **Tervező**) között, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya: A Felsőpetény belterületen - Petőfi úton lévő 1825-30 között épült kő boltozatos Lókos-patak felett átívelő híd rekonstrukciója és megerősítési kivitelezési terveinek elkészítése, amely magába foglalja:

- Jelenlegi kőboltozott híd javítási, rekonstrukciós terve, mederburkolat kivitelezési terve, geodéziai bemérés és talajmechanikai szakvélemény készítése a kivitelezési tervhez. **Tervezési díj: 1 400 000 ft + 27% áfa.**
- "A" változat: **HÍD MEGERŐSÍTÉS-KIVÁLTÁS** esetén az egyesített (engedélyezési és kivitelezési) terv díja, mely tartalmazza az érintett útszakasz hossz-szelvényi korrekciójának tervét is. **Tervezési díj: 4 200 000 ft + 27% áfa.** Döntés előkészítő egyeztetés és az előzetes hatósági egyeztetés. **Tervezési díj: 300 000 ft + 27% áfa**

"A" változat összesen: **4 500 000 ft + 27% áfa.**

A fenti tervezési díjak nem tartalmazzák az esetleges közműkiváltás (vagy védelembe helyezés) tervezési díját, esetleges ingatlan kisajátítási terv készítésének díját és egyéb előre nem látható, más szakági tervek készítésének díját, továbbá nem tartalmazzák a Hatósági, Szakhatósági díjakat sem (e utóbbiakat jellemzően a Megrendelő / Beruházó szokta megfizetni). Egyedül a közműegyeztetés díját tartalmazza.

2. Határidő:

A tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát a jelen szerződés 1. pontban meghatározott tartalommal (az effektív tervezési időbe a közművek, KDVVIZIG egyeztetés időtartamai nem tartoznak bele):

- A jelenlegi kőboltozott híd javítási, rekonstrukciós terve, mederburkolat kivitelezési terve, geodéziai bemérése, a tervek KDVVIZIG -hez történő beadása: 2024.10.24., a végleges tervek leszállítása a KDVVIZIG engedélye után. A tervező jogosult az előteljesítésre.
- A Felsőpetényi Önkormányzat döntése szerinti "A" változat esetén **HÍD MEGERŐSÍTÉS-KIVÁLTÁS** az egyesített (engedélyezési és kivitelezési) tervezés mely tartalmazza az érintett útszakasz hossz-szelvényi korrekciójának tervét is - 2025.02.28. (ez a terv engedélyezés benyújtásának határideje is, egyben lesz beadva egyesített tervdokumentáció). Fizetési ütemek:
- I számú rész-számla: A tervezési díj 90%-a, a terv hatósághoz történő benyújtásakor
- II rész-számla: A tervezési díj 10%-a, a szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzését követően. Amennyiben a Tervezőtől független okok (esetleges kisajátítás megakadása, esetleges közműkiváltás tervezésének elakadása stb.) miatt az engedélyezés megghiúsul, úgy a II rész-számlaként a tervezési díj 5%-a, mint elállási díj kerül leszámlázásra.

3. A megrendelő adatszolgáltatása:

A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési tevékenység elvégzéséhez szükséges kiinduló adatokat a tervező részére szolgáltatja.

Ha a megrendelő a szerződés megkötése után a kiindulási adatokat módosítja, a tervező jogosult - a megrendelővel egyetértésben - a tervezési díjat és a teljesítési határidőket megfelelően módosítani, megállapodás hiányában pedig a szerződést a 8. pontban részletezett módon felmondani.

4. Példányszám:

A tervező a 2. pontban rögzített díj terhére 3 példányszámú nyomtatott kivitelezési dokumentációt szolgáltat. Az esetleges többletpéldányokat külön kell megrendelni a tervezőtől.

5. Szerzői jogok:

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az 1. pont szerinti dokumentációkban foglaltak az 1999. évi LXXVI. tv. alapján a tervező szellemi tulajdonát képezik, a megrendelő azokat csak az ott megjelölt helyen, egyszeri megvalósításra jogosult felhasználni és nyilvánosságra nem hozhatja.

6. A megrendelő közreműködése:

A megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a tervező kezdeményezése alapján köteles a konzultációkon, tervbírálókon és elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából a tervező által lényegesnek nyilvánított kérdésekben állást foglalni. A jóváhagyásával készült megoldást a megrendelő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (tervezési díj, határidő módosítása stb.) viselnie kell.

A megrendelő adatszolgáltatásaira és utasításaira a Ptk. 6: 240.§-a az irányadó.

7. Fizetési feltételek:

A Megrendelő a tervező esedékes díját az aláírt teljesítés igazolás után, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A teljesítési díj rendezhető részszámlázással is a feladatok bontásának megfelelően.

8. Vitás kérdések rendezése:

Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket először megpróbálják békésen megoldani. Ennek során az esetleges vitás kérdéseket a vitát kezdeményező félnek írásban kell a másik féllel közölnie. Az írásbeli megkeresést követő 15 napon belül egyik Szerződő Fél sem indíthat eljárást a vitából kifolyólag. A határidő eredménytelen leteltét követően indított jogvita esetére a Szerződő Felek kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét.

Ósagárd, 2025. 01. 10.

.....
a tervező cégszerű aláírása

.....
a megrendelő cégszerű aláírása