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Vállalkozási szerződés 
 

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a 

 

Felsőpetény Község Önkormányzata 

cégjegyzékszáma: 12-09-011676 

székhelye: 2614 Felsőpetény, Rákóczi utca 11. 

adószáma: 15451488-2-12 

Bankszámlaszám: 11741031-15451488 

képviseli: Laczkovszki Zsolt polgármester 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a: 

BOLTÍV-BAU Építőipari, Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 

nyilvántartó cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága 

cégjegyzékszáma: 12-09-003750 

székhelye: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/B. 

adószáma: 12706916-2-12 

statisztikai számjele: 12706916-4120-113-12 

bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742269-20504874-00000000 

képviseli: Varga János 

 

mint kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

 

A Szerződés tárgya 

 

Felsőpetény, Lókos‐patak kőboltozatos híd rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai (I.ütem) 

 

A Felek jogai és kötelezettségei 

 

1. A Megrendelő megrendeli, és s Vállalkozó vállalja a jelen szerződés aláírását megelőzően az 

általa, mint kivitelezőtől elvárható szakmai gondossággal megvizsgált, az e szerződés 

mellékletét és elválaszthatatlan részét képező árazott költségvetés szerinti kivitelezési munkák 

elvégzését.  
 

2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 

tervdokumentációban, és a mellékletben szereplő költségvetésben rögzített kivitelezési 

munkák előírásoknak és szerződésnek megfelelően a jogszabályokban, szerződésben és 

szabványokban előírt minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon elvégzésére. 

A szerződés részletes műszaki tartalmát a szerződés melléklete tartalmazza. 

 
 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás teljesítéséhez szükséges saját munkaeszközökkel a 

Szerződés megkötése időpontjában rendelkezik. 
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4. Megrendelő jelen Szerződés alapján garantálja, hogy Vállalkozó számára a munkavégzéséhez 

szükséges terület a Vállalkozás megkezdésére alkalmas állapotban rendelkezésre áll. 

 

5. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterületen Vállalkozó részéről csak a jogszerűen munkát 

végzők tartózkodhatnak. 

 

6. Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjaival együttműködni a megbízásuk szerinti és 

jogszabályban meghatározott kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében. Köteles 

továbbá az e szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni. 

 

7. A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat jogszabályi, vagy hatósági 

előírással ellentétes utasítást a Vállalkozónak. Amennyiben e rendelkezéstől eltér, a 

Vállalkozó köteles annak teljesítését megtagadni. 

 
 

8. Szakszerűtlen utasítás esetén Vállalkozó köteles a Megrendelőt erre figyelmeztetni, a 

Megrendelő kockázatára a munkát az utasítás szerint elvégezheti, ha az az élet- és 

vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. 

 

 

A munkaterület átadása, a Szerződés teljesítése, teljesítési határidő 

 

9. A Megrendelő köteles a Felsőpetény, Lókos‐patak  29+828 szelvényben lévő kőboltozatos  

híd - alatti építési munkaterületet a Vállalkozás szerinti munka elvégzésére alkalmas 

állapotban 2025. február 17. napjáig a Vállalkozó részére átadni. 

 

10. A Vállalkozás szerinti munka kezdésének a Vállalkozó által megjelölt és a Megrendelő által 

elfogadott időpontja: 2025. február 17. 

 

11. A Vállalkozás szerinti munkák Vállalkozó által vállalt és a Megrendelő által elfogadott 

teljesítési határideje: 2025. április 30. 

 
A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó, a műszaki ellenőr által igazoltan,            

az érvényes szabályok szerint az előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, 

használatra alkalmas állapotban adja át az épített területet, és az átadás-átvételi eljárás sikeresen 

lezárult. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki a 

Vállalkozó részére. Nem megfelelő minőségű teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a 

kifogásolt munkarészre vonatkozóan javítást kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni. 

Amennyiben a költségvetésben szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy 

Vállalkozó a tervezővel és a műszaki ellenőrrel történt egyeztetéssel — Megrendelő előzetes 

jóváhagyásával — más, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult. 

 

 

12. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozás teljesítési helyén (munkaterület) esetlegesen 

fellépő külső akadályok (pl. más személyek általi párhuzamos, a Vállalkozót ténylegesen 

akadályozó munkavégzés, áramkimaradás, egyéb ok) miatt a munkavégzés feltételei nem, 

vagy csak részben biztosítottak, úgy az ebből eredő határidőmódosulás nem minősül 

késedelemnek és azért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. 
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13. A Felek megállapodnak abban, hogy az előre nem számítható régészeti lelet, vagy előírás 

szerint elvégzett lőszermentesítés ellenére talált lőszerek feltárása, elszállítás (hatástalanítása) 

miatti leállás idejével a teljesítési határidő meghosszabbodik. Ezeknek a munkáknak a 

költségét a Megrendelő viseli, a Vállalkozónak díj-, vagy kártérítési igénye ezzel 

összefüggésben nem keletkezik. 

 
14. A Kivitelező felelős műszaki vezetője: 

        neve: Varga János 

        jogosultsági száma: MV-É 12-0112 

        elérhetőségei: +36203208634 

 
15. A megrendelő  műszaki ellenőre: 

        neve: Makai Tamás 

        jogosultsági száma:  

        elérhetőségei: +36306056901 

 

 
 

A vállalkozói díj 

 

16. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozás ellenértékeként  

nettó 16.000.733- Ft, + ÁFA összegű vállalkozói díjat (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) 

fizet meg a Vállalkozó számlán szereplő bankszámlájára.   

 

17. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó 

mindennemű költségét és kiadását, Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozói 

Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti. 

 

18. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Vállalkozás szerinti munkát a saját költségén végzi. A 

költségek magukban foglalják a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó 

szerződésében meghatározott (az alvállalkozó minden költségét magába foglaló) vállalkozói 

díját. 

 

A Vállalkozói Díj megfizetésének módja 

 

19. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó számla (a továbbiakban: Számla) 

kibocsátására a Vállalkozásnak a Megrendelő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, 

szabályszerű teljesítése után jogosult. 

 

20. Fizetési feltételek: A megrendelő 2db részszámlát és 1db végszámlát fogad be. 

 
21. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 8 

(nyolc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a 

Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a 

jelen Szerződés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő 

bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke 

megegyezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  

6:155. § szerinti kamatmértékkel. 
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22. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a 

jelen Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér, illetve többletköltség 

összege. 

 

 
Az átadás-átvétel, a teljesítési igazolás 

 

23. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó, a műszaki ellenőr által igazoltan,            

az érvényes szabályok szerint az előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, 

használatra alkalmas állapotban adja át az épített területet, és az átadás-átvételi eljárás 

sikeresen lezárult. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Megrendelő teljesítésigazolást 

állít ki a Vállalkozó részére. Nem megfelelő minőségű teljesítés esetén a Megrendelőnek joga 

van a kifogásolt munkarészre vonatkozóan javítást kérni, vagy értékcsökkenésben 

megállapodni. 

 

24. Amennyiben a költségvetésben szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy 

Vállalkozó a tervezővel és a műszaki ellenőrrel történt egyeztetéssel — Megrendelő előzetes 

jóváhagyásával — más, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult. 

 

 

 

A Szerződés időtartama, megszűnése/megszüntetése 

 

25. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés a mindkét fél általi aláírás napjával lép 

hatályba, illetve amennyiben az aláírásra nem egyidejűleg kerül sor, úgy a hatályba lépés 

napja a később aláíró fél általi aláírás napja. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 

Szerződés a Felek kötelezettségeinek maradéktalan és szabályszerű teljesítésével szűnik meg. 

 

26. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést — a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak 

abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél a jelen Szerződésből 

fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei 

teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 

további együttműködést kizárja. 

 

27. Fentieken túl a Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-ában foglalt általános 

elállási jog is. Megrendelő az elállásra a Vállalkozó általi teljesítés megkezdése előtt jogosult. 

 

28. Jelen Szerződést a Felek jogosultak – 7 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás 

útján megszüntetni. 

 

29. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendes felmondása esetén Vállalkozó csak a rendes 

felmondást megelőzően már teljesített munkák ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb 

költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet. 

 

30. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése 

esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. 
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A kötbér 

 

31. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem 

szerződésszerűen teljesít, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben a jelen fejezet szerint 

meghatározott mértékű kötbérigényt érvényesít. Vállalkozó abban az esetben mentesül a 

kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti. 

 

32. A kötbér számításának alapja: a Vállalkozói Díj. 

 

33. A Vállalkozó a Vállalkozói Díj 10%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles, ha neki felróható okból nem teljesít. 

 

34. Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. 

 

35. A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződésből eredően 

járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti. 

 
 

A viták rendezése 

 

36. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és az az alapján teljesítendő 

Megrendelések alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint 

járnak el. 

 

Titok- és adatvédelem 

 

37. Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó tudomására jutott bárminemű 

információk, adatok – kivéve a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat – üzleti 

titoknak minősülnek, Vállalkozó azokat nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti jogosulatlan 

személy részére hozzáférhetővé. 

 

38. Felek rögzítik, hogy mindkét Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor 

hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket 

e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli. 

 

Értesítések 

 

39. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli 

értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, 

tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. 

(harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a 

kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az 

iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 

40. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges 

információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon 
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(postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes 

kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és 

aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 

 
 

 

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

41. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

42. A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani. 

 

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 2 db magyar nyelvű 

eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Diósjenő, 2025. január 16. napja 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Megrendelő 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vállalkozó 

 


